

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 7/2016.

г. Санкт-Петербург

«10» июня 2016 г.

ЖСК «Поместье у озера» именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице председателя правления Чесского Николая Анатольевича, действующего на основании решения общего собрания членов ЖСК от 18.04.2015г. с одной стороны, и ООО «Северная столица» именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК» в лице генерального директора Овечкина Михаила Леонидовича с другой стороны, заключили между собой Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 Подрядчик обязуется по заданию ЗАКАЗЧИКА выполнить комплекс работ по ремонту фасада жилого дома согласно приложению № 1 по адресу: Ленинградская область г. Всеволожск, ул. Советская д.41, а ЗАКАЗЧИК обязуется принять результаты работ и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора. Дополнительные (в т.ч. скрытые) работы, необходимость которых выявлена в процессе работ, выполняются ПОДРЯДЧИКОМ после внесения соответствующих изменений в дополнительных соглашениях к Договору.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ определяется калькуляцией (приложение №1) и составляет **699490,00 рублей (шестьсот девяносто девять тысяч четыреста девяносто рублей 00 копеек)** НДС не облагается, в связи с применением УСН, гл. 26.2 НК, статья 346.11, пункт 2.

2.2. В стоимость работ включена стоимость материалов.

2.3. Заказчик обязан предоставить Подрядчику аванс в размере 60% (419694,00 руб.) от стоимости договора не позднее 2 (двух) дневного срока со дня подписания Договора, 25% (174872,00 руб.) промежуточный платёж после выполнения этапа работ по нанесению 1-го слоя армирующего состава и 15% (100924,00руб.) после окончания работ.

2.4. Окончательный расчет производится после подписания актов приёмки выполненной работы по форме КС-2 и КС-3 в течении 2-х дней.

2.5. Обязательства Подрядчика и Заказчика возникают со дня подписания договора.

2.6. Увеличение или уменьшение объема работ оформляется протоколом согласования о договорной цене и дополнительным соглашением к договору.

2.7. Авансы и расчеты по договору производятся в рублях Российской Федерации, перечислением на расчётный счёт подрядчика.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Срок выполнения работ составляет 60 дней.

3.2. Подрядчик приступает к выполнению работ в течении 3-х рабочих дней с момента получения аванса.

4. Права и обязанности сторон

4.1. ЗАКАЗЧИКА:

4.1.1. Предоставлять ПОДРЯДЧИКУ

- доступ к объекту выполнения работ в диапазоне с 9 часов 00 минут до 20 часов 00 минут.

- подключение к электроэнергии 220-380В.

- помещение для складирования материалов

- 4.1.2. ЗАКАЗЧИК вправе во всякое время проверять ход и качество выполняемых ПОДРЯДЧИКОМ работ, не вмешиваясь в его деятельность.

4.1.3. Если ПОДРЯДЧИК не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, которые должны быть возмещены в срок не более 5-и дней, с момента письменного уведомления ПОДРЯДЧИКА.

4.1.4. ЗАКАЗЧИК вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив ПОДРЯДЧИКУ, часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе ЗАКАЗЧИКА от исполнения Договора.

4.2. ПОДРЯДЧИКА:

4.2.1. Вести свою работу на территории ЗАКАЗЧИКА в полном соответствии с «Правилами внутреннего трудового распорядка» последнего.

4.2.2. Содержать территорию стройплощадки в полном соответствии с требованиями по культуре производства на территории ЗАКАЗЧИКА.

4.2.3. Устранять за свой счет дефекты выполнения работ или используемых для работ материалов, допущенные по его вине.

4.2.4. Нести всю ответственность за ущерб, причиненный в ходе работ людям, зданиям, оборудованию по вине ПОДРЯДЧИКА.

5. Качество работ и гарантия

5.1. Качество и объём выполненной работы должно соответствовать строительным нормам согласно локальному сметному расчёту согласованному ЗАКАЗЧИКОМ.

5.2. Гарантия на выполненные работы составляет 24 месяца с момента завершения работ и подписания акта сдачи-приёмки.

6. Ответственность сторон.

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. За несвоевременное окончание работ, ПОДРЯДЧИК уплачивает ЗАКАЗЧИКУ неустойку в размере 0.1% за каждый день просрочки выполнения работ. Стороны согласовали, что Заказчик вправе в досудебном порядке произвести удержание за просрочку выполненных работ Подрядчиком после подписания акта выполненных работ из оставшейся к выплате денежной суммы.

6.3. При задержке ЗАКАЗЧИКОМ оплаты выполненных работ после подписания актов, на срок более 5-и дней, ЗАКАЗЧИК уплачивает ПОДРЯДЧИКУ неустойку в размере 0,1% от суммы неплатежей за каждый день просрочки, но не более 20% от общей суммы неплатежей.

6.4. Ответственность за соблюдение требований Правил охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, промышленной санитарии при проведении ремонтных работ возлагается на ПОДРЯДЧИКА.

7. Порядок разрешения споров.

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде в соответствии с законодательством РФ.

8. Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности перед другой стороной за полное или частичное неисполнение обязательств, если они вызваны форс-мажорными обстоятельствами.

8.2. В случае невозможности полного или частичного исполнения одной стороной из Сторон обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, стихийных бедствиях, аварий, военных операций любого характера, блокады и других чрезвычайных обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Договору сдвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

8.3. Сторона, для которой стало невозможным выполнить свои обязательства по указанным обстоятельствам, не позднее чем через две недели должна направить другой стороне официальное уведомление по почте (факсом).

8.4. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств.

9. Порядок изменения и срок действия договора.

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и заканчивает свое действие после окончательного исполнения сторонами принятых обязательств.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

9.3. При грубом нарушении обязательств сторонами Договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон в одностороннем порядке с предупреждением за 5 дней.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

ЗАКАЗЧИК: ЖСК «Поместье у Озера»

Юридический адрес: 195112, г. Санкт-Петербург, Карла Фаберже пл., 8, лит. А, офис 218

ИНН 7806482698, КПП 780601001

ОГРН 1127847386480

Расчетный счет 40703810400040000012

Банк СПБ филиал АКБ «Ланта-Банк» (ПАО)

Корреспондентский счет 30101810900000000761

БИК 044030761

ПОДРЯДЧИК: ООО «Северная столица»

Юридический адрес: 198188, г. Санкт-Петербург, ул. Возрождения, д. 20, корп. А, офис 24

ИНН 7805510688, КПП 780501001

ОГРН 1107847013383

Расчетный счет 40702810701013900048

Ф-л ПТР ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»

Корреспондентский счет 30101810740300000809

БИК 044030809

Заказчик:

«Поместье
у Озера»

Чесский Н.А.

Подрядчик:

«Северная столица»

Овечкин М.Л.



Сметная стоимость — 699490,00 руб

Приложение №1
к договору №7/2016 от 10.06.2016г.



Сметная стоимость — 699490,00 руб

**Локальный сметный расчет
на выполнения комплекса работ по ремонту фасада.**

Объект: Жилой дом расположенный по адресу: Ленинградская область г.Всеволожск, ул.Советская д.41

Основание: Задание
составлен в текущих ценах

№ п.п	Виды работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Гидродинамическая очистка фасада (от отслаивающейся краски)	м.кв.	870	60	52200,00
2	Ремонт кладочных швов(зачеканка)	м.п.	1000	95	95000,00
3	Грунтовка поверхностей фасада	м.п.	950	55	52250,00
4	Шпаклёвка межэтажных швов	м.п.	330	108	35640,00
5	Нанесение декоративного армирующего состава "Fibro Sill" в 2слоя	м.кв.	950	202	191900,00
6	Установка заглушек на заборные столбы	шт.	55	100	5500,00
7	Окраска забора красками "Hammerite"	м.кв.	10	150	1500,00
8	Устройство наличников окон лестничных маршей	м.п.	36	1400	50400,00
9	Армирующий состав "Fibro Sill" (колерованный)	кг	675	252	170100,00
10	Грунт "Аквастоп"	л	120	180	21600,00
11	Шпаклёвка фасадная "Церезит"	меш.	16	650	10400,00
12	Уборка и вывоз мусора	усл	1	5500	5500,00
13	Накладные и транспортные расходы		3	2500	7500,00
	Итого				699 490,00

Составил

Проверил

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена Постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 г. №99

Инвестор	Форма по ОКУД	Код
	по ОКПО	
(организация, адрес, телефон, факс)		
Заказчик (Генподрядчик)	ЖСК "Поместье у озера" 195112, г. Санкт-Петербург, Карла Фаберже пл., 8, лит. А, офис 218 по ОКПО	9684224
(организация, адрес, телефон, факс)		
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО «Северная столица» 198188, г. Санкт-Петербург, ул. Возрождения, д. 20, корп. А, офис 24 по ОКПО	64266333
(организация, адрес, телефон, факс)		
Жилой дом по адресу: Ленинградская область		
Стройка	г. Всеволожск, ул. Советская д. 41	
(наименование, адрес)		
Объект	Комплекс работ по ремонту фасада	
(наименование)		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)		номер 07/2016
		дата 10.06.16
Вид операции		
Номер документа	Дата составл.	Отчетный период
1	31.08.16	с по
		10.06.16 31.08.16

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 Шестьсот девяносто девять тысяч четыреста девяносто рублей 00 копеек

Номер по порядку	позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	цена за ед., руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Гидродинамическая очистка фасада (от отслаивающейся краски)		м.кв.	870	60	52 200,00
2	2	Ремонт кладочных швов(зачеканка)		м.п.	1000	95	95 000,00
3	3	Грунтовка поверхностей фасада		м.п.	950	55	52 250,00
4	4	Шпаклёвка межэтажных швов		м.п.	330	108	35 640,00
5	5	Нанесение декоративного армирующего состава "Fibro Sill" в 2слоя		м.кв.	950	202	191 900,00
6	6	Установка заглушек на заборные столбы		шт.	55	100	5 500,00
7	7	Окраска забора красками "Hammerite"		м.кв.	10	150	1 500,00
8	8	Устройство наличников окон лестничных маршей		м.п.	36	1400	50 400,00
9	9	Армирующий состав "Fibro Sill"		кг	675	252	170 100,00
10	10	Грунт "Аквастоп"		л	120	180	21 600,00
11	11	Шпаклёвка фасадная "Церезит"		меш.	16	650	10 400,00
12	12	Уборка и вывоз мусора		усл	1	5500	5 500,00
13	13	Накладные и транспортные расходы		усл	3	2500	7 500,00
Итого					x	x	699490,00



Сдал Ген. Директор
 (должность)

Овечкин
 (подпись)

Принял Председатель
 (должность)

[Signature]
 (подпись)

Овечкин М.Л.
 (расшифровка подписи)

Шерстобитова Т.М
 (расшифровка подписи)

Инвестор	Форма по ОКУД	Код
(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Заказчик (Генподрядчик)	ЖСК "Поместье у озера" 195112, г. Санкт-Петербург, Карла Фаберже пл., 8, лит. А, офис 218	9684224
(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО «Северная столица» 198188, г. Санкт-Петербург, ул. Возрождения, д. 20, корп. А, офис 24	64266333
(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Жилой дом по адресу: Ленинградская область Стройка г. Всеволожск, ул. Советская д. 41		
(наименование, адрес)		
Объект <u>Комплекс работ по ремонту фасада</u>		
(наименование)		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)		
номер	07/2016	
дата	10.06.2016	

Вид операции			
Номер докум.	Дата составл.	Отчетный период	
		с	по
1	31.08.16	10.06.16	31.08.16

СПРАВКА
 О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат		
			с начало проведен. работ	с начала года	в т. ч. за отчетн. период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:		699490,00	699490,00	699490,00
			Итого: 699490,00		



Заказчик (Генподрядчик)
 м.п.

Председатель Шерстобитова Т.М.
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Подрядчик (Субподрядчик)
 м.п.

Ген. директор Овечкин М.Л.
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.СЛ35.Н00466

Срок действия с 30.09.2013

по 29.09.2016

№ 1260549

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ per. № РОСС RU.0001.11СЛ35
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ООО "РСЦ "ОПЫТНОЕ"
Россия, 143913, Московская область, г. Балашиха, мкр. им. Гагарина, а/я 5, тел. 8(495) 585-58-18, 8(498) 600-75-16, факс 8(495) 585-58-18, 8(498) 600-75-16, E-mail: info-opitnoe@mail.ru

ПРОДУКЦИЯ Смеси сухие строительные цементные клеевые для систем теплоизоляции торговых марок "Ceresit" СТ83, СТ85, СТ180, СТ190, Termo Universal. См приложение.
Выпускаются по ТУ 5745-015-58239148-2010 с изменениями 1, 2 и 3, ГОСТ 54359-2011.
Серийный выпуск

КОД ОК 005 (ОКП):
57 4500

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 5745-015-58239148-2010 с изменениями 1, 2 и 3, ГОСТ 54359-2011.


КОД ТН ВЭД России:
3816 00 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "Хенкель Баутехник". ИНН:5022031259
Россия, 140413, Московская область, г. Коломна, ул. Красноармейская, д. 1а, тел. (495) 745-23-01, факс (495) 745-23-02

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО "Хенкель Баутехник". ИНН:5022031259
Россия, 140413, Московская область, г. Коломна, ул. Красноармейская, д. 1а, тел. (495) 745-23-01, факс (495) 745-23-02

НА ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний №904/ИЦ-13 от 04.09.2013
ИЦ "Опытное" ООО "РСЦ "ОПЫТНОЕ", г. Балашиха, №РОСС RU.0001.21АВ74 от 14.10.2011.
Акта о результатах анализа состояния производства продукции, выпускаемой ООО "Хенкель Баутехник".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации №4с.



Руководитель органа

Эксперт

Подписи: [Handwritten signatures]

А.А. Дайлов
инициалы, фамилия

Г.А. Боровкова
инициалы, фамилия


Сертификат не применяется при обязательной сертификации



УТВЕРЖДЕНО
Приказом ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Смоленской области»
№ 26-Д от 20.05.08 года

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»**

214013, г. Смоленск, Тувльский пер., д. 12



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
Центр гигиены и эпидемиологии
в Смоленской области
И.Г. Пономарев

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

№ 9364 от 26 декабря 2011 года

Заявитель и его адрес: ООО "Хенкель Баутехник" 140413 Московская область, г. Коломна, ул. Красноармейская, д. 1А
(район, улица, дом)

Изготовитель и его адрес: ООО "Хенкель Баутехник" 140413 Московская область, г. Коломна, ул. Красноармейская, д. 1А

Основание для проведения экспертизы: Заявка вх. № 12783 от 23.12.2011 г.


Состав экспертных материалов: Заявка, заявление; протоколы испытаний № 5966, № 5967, № 5968, № 5969 от 31.08.2010 г., № 308 от 04.02.2011 г. ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» (Атт. Аккр. № ГСЭН.РУ.ЦОА.023 от 26.03.08), ТУ 5745-015-58239148-2010 с изменением № 1 «Смеси сухие клеевые, базовые штукатурные и шовные торговых марок "CERESIT И "ЭКОН"», рецептура, протокол испытаний, этикетки, описание, регистрация фирмы в налоговом органе, доверенность, сертификат на свободную продажу.

Установлено: Смеси сухие клеевые и базовые штукатурные для систем многослойной теплоизоляции фасадов: Клей для пенополистирола Ceresit СТ 83, Штукатурно-клеевая смесь для пенополистирола Ceresit СТ 85, Клей для минераловатных плит Ceresit СТ 180, Штукатурно-клеевая смесь для минераловатных плит Ceresit СТ 190, Смесь сухая клеевая для систем многослойной теплоизоляции фасадов Экон Фасадный- производимые фирмой ООО "Хенкель Баутехник" 140413 Московская область, г. Коломна, ул. Красноармейская, д. 1А, по результатам проведенных испытаний типовых представителей образцов – Смеси сухие клеевые и базовые штукатурные для систем многослойной теплоизоляции фасадов: Клей для пенополистирола Ceresit СТ 83, Штукатурно-клеевая смесь для пенополистирола Ceresit СТ 85, Клей для минераловатных плит Ceresit СТ 180, Штукатурно-клеевая смесь для минераловатных плит Ceresit СТ 190, Смесь сухая клеевая для систем многослойной теплоизоляции фасадов Экон Фасадный, область применения: для систем многослойной теплоизоляции фасадов во всех типах зданий и сооружений (А-В) не установлено отклонений от требований: «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г.

Заключение:

Смеси сухие клеевые и базовые штукатурные для систем многослойной теплоизоляции фасадов: Клей для пенополистирола Ceresit СТ 83, Штукатурно-клеевая смесь для пенополистирола Ceresit СТ 85, Клей для минераловатных плит Ceresit СТ 180, Штукатурно-клеевая смесь для минераловатных плит Ceresit СТ 190, Смесь сухая клеевая для систем многослойной теплоизоляции фасадов Экон Фасадный- производимые фирмой: ООО "Хенкель Баутехник" 140413 Московская область, г. Коломна, ул. Красноармейская, д. 1А, соответствуют «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г.

Заведующая санитарно-гигиеническим отделением



Е.Г. Майорова



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу
Главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург


(уполномоченный орган) (Стороны, руководители уполномоченных органов, должностные лица компетентных территориальных образований)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ RU.78.01.05.008.E.004026.07.11

от 04.07.2011 г.

Продукция: Грунт-влагоизолятор "Eskaro Aquastop", Грунт-влагоизолятор "Eskaro Aquastop professional", Грунт-влагоизолятор "Aquastop Betonkontakt", Грунт-влагоизолятор "Aquastop Bio", Грунт укрепляющий "Aquastop Stepler", Грунт-влагоизолятор "Primer Roof", Гидрофобизирующая мастика "Aquastop Hydro", Фасадный грунт "Aquastop Facade". Изготовлена в соответствии с документами: с ТУ 2313-018-50910635-2010 "Грунты "Eskaro". Изготовитель (производитель): ООО "Эскаро Кемикал АС", 197375, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, д.28, пом.8-Н, лит. И (Российская Федерация).
Получатель: ООО "Эскаро Кемикал АС", 197375, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, д.28, пом.8-Н, лит. И (Российская Федерация).




Соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования, предназначены для грунтования пористых и чувствительных к влаге поверхностей из различных видов оснований, включая бетон, газобетон, штукатурку, гипсовые плиты, кирпич, ДСП с целью защиты от влаги, уменьшения пористости обрабатываемых поверхностей, увеличения адгезии и твердости строительных материалов.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы): Экспертное заключение № 05Э.0611.806 от 27.06.2011 года ФГУН СЗНЦ гигиены и общественного здоровья Роспотребнадзора, атт. аккр. № ГСЭН.RU.ЦОА.151 от 09.06.2010 г.; зарег. в Гос. реестре № РОСС RU.0001.511172 от 09.06.2010 года; протоколы испытаний №№ 05.0611.734 - 05.0611.741 от 22.06.2011 года Федерального государственного учреждения науки Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья (ФГУН СЗНЦ гигиены и общественного здоровья Роспотребнадзора), атт. аккр. № ГСЭН.RU.ЦОА.151 от 09.06.2010 г.; зарег. в Государственном реестре № РОСС RU.0001.511172 от 09.06.2010 года.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации установлен на период изготовления продукции или поставок подконтрольной территории таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица выдавшего документ, и печать органа (учреждения) выдавшего документ



Башкетова Наталья Семёновна
Ф. И. О.полн.

№0080428

Общество
с ограниченной
ответственностью
«Тест-С.-Петербург»
(ООО «Тест-С.-Петербург»)



Test-St.Petersburg
Company
Limited
(Test-St.Petersburg Co. Ltd.)

190103, г. С.-Петербург,
10-я Красноармейская ул., 22
тел./факс: (812) 334 02 62, 327 55 59,
E-mail: cert@test-spb.ru
WWW: http://www.test-spb.ru

ИНН 7826172863, КПП 783901001,
р/с 4070281063900004322,
в Филиале ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге
к/с 30101810200000000704, БИК 044030704

22, 10 th Krasnoarmeyskaya st., St.Petersburg,
190103, Russia,
Phone/fax: (812) 334 02 62, 327 55 51,
E-mail: cert@test-spb.ru,
WWW: http://www.test-spb.ru

Дата 18.11.15 № 987

На № _____ от _____

ООО «Производство строительных смесей»
192102, Санкт-Петербург,
Ул. Салова, д. 46, лит. В

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

На Ваш запрос сообщаем, что нижеперечисленная продукция:

№ п/п	Наименование продукции	Код ОКП
1.	Смеси сухие строительные	574500
2.	Стекло жидкое натриевое	214511
3.	Добавка в бетон противоморозная	574325
4.	Плиты бетонные	574616
5.	Песок строительный природный	571140
6.	Керамзит	571221

по «18» ноября 2016 г. НЕ ВКЛЮЧЕНА в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009г. № 982 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.03.2010 N 148, от 17.03.2010 N 149, от 26.07.2010 N 548, от 20.10.2010 N 848, от 13.11.2010 N 906, от 21.03.2012 N 213, от 04.05.2012 N 435, от 18.06.2012 N 596, от 04.03.2013 N 182, от 04.10.2013 N 870, от 11.11.2013 N 1009, от 21.07.2014 N 677, от 31.07.2014 N 737, от 02.10.2014 N 1009, от 20.10.2014 N 1079).

Вышеуказанная продукция также не является объектом технического регулирования технических регламентов Таможенного союза.

Обращаем Ваше внимание, что информация о продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, постоянно корректируются. Поэтому вышеизложенная информация подлежит проверке не реже одного раза в год.

Директор по сертификации продукции и услуг
ООО «Тест-С.-Петербург»

Е.В. Морозова



Исп.: Никитина Н.В.
Тел. 327-36-80



QMS № 097 A
EMS № 041 D
FSMS № 013 I
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements





**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по Смоленской области
Главный государственный санитарный врач (заместитель главного государственного санитарного
врача)
Смоленская область

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)


**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU 67 CO.01.008.E.001504.06.11

от 01.06.2011 г.

Продукция:

Грунтовки водно-дисперсионные пигментированные AmphiSilan-Grundierfarbe, Capacryl Haftprimer, Capacryl Holz-IsoGrund, Capacryl Holzschutz-Grund, Capadecor GoldGrund, CapaGrund Universal, Caparol AquaSperrgrund, Caparol-Filtergrund grob, Caparol-Haftgrund, Capaver Gewebegrunderung, Disbofein 329 Grundsicht, FibroSil, Histolith Innengrund, Putzgrun 610, SamtGrund. Изготовлена в соответствии с документами, нормами производителя. Изготовитель (производитель): "Deutsche Amphibolin-Werke von Robert Murjahn Stiftung & Co KG/ Дойче Амфиболин Веерке фон Роберт Мурьян Штифтунг и Ко КГ). Адрес: D-64372, Ober-Ramstadt, Deutschland/ Д-64372, Обер-Рамштадт, Германия. Получатель: ООО "Капарол", Адрес: 125493 г. Москва, улица Авангардная, дом 3, Российская Федерация.



(подчеркнуть продукцию, форматы и (или) культурские документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя, получателя)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299, Глава II, разд. 19, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования


для грунтования поверхностей перед отделочными работами внутри и снаружи помещений

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Протоколы № 114-0098 - 114-0101 от 12.04.2011г ИЛ Сергиево-Посадского филиала ФГУ "Менделеевский ЦСМ" (атт. аккр. ГОСТ Р № РОСС RU 0001 21АЮ22/ГСЭН № РОСС RU 0001 516503), №№2228/12 - 2228/16 от 17.12.2010г. ФГУ МО РФ "842 ЦГСЭН РВСН" (атт. аккр. № ГСЭН.RU.ЦОА.2/03). Паспорт безопасности продукции.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



№ 0079183

Дефектная ведомость от 24.09.2016 г.

составленная при осмотре многоквартирного дома ,
расположенного по адресу г.Всеволожск ул.Советская дом № 41, членами
ЖСК «Помесье у Озера» 24.09.2016 г.

Согласно договору подряда № 7/2016 от 10.06.2016 г.ООО «Северная
столица» выполнено комплекс работ по ремонту фасада жилого дома
расположенного по адресу г.Всеволожск ул.Советская дом № 41.

- кв. 18 - претензий не имеет [подпись]
- кв. 31 - претензий не имеет [подпись]
- кв. 43 - претензий не имеет [подпись]
- кв. 29 - претензий не имеет [подпись]
- кв. 3 - претензий нет [подпись]
- кв. 11 - претензий нет [подпись]
- кв. 13 - претензий не имеет [подпись]
- кв. 36 - претензий не имеет [подпись]
- кв. 20 - отливной фасад [подпись]
- кв. 5 - претензий нет [подпись]



Ведомость составлена
председателем правления
Шершбиловым Т.М.